Муниципальный контракт №979603
(ИКЗ 183243400164224340100101700014299244)
на выполнение работ по минимальному (в части установки скамеек, урн для мусора) и дополнительному (в части оборудования детских площадок) перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2022 годы»
гп Северо-Енисейский                                                                        
 «15» июня 2018 год
Муниципальный заказчик: муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района» (МКУ «Служба заказчика-застройщика»), действующий от имени муниципального образования Северо-Енисейский район, в лице директора Ходанова Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и  участник аукциона в электронной форме, подавший единственную заявку Общество с ограниченной ответственностью «ГАМБИТ» (ООО «ГАМБИТ»), в лице директора Соседова Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, именуемый «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме с Подрядчиком на основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе на выполнение работ по минимальному (в части установки скамеек, урн для мусора) и дополнительному (в части оборудования детских площадок) перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2022 годы» от «04» июня 2018 г. № 0119300019618000154-1.

1.2. Предметом настоящего контракта является выполнение работ по минимальному (в части установки скамеек, урн для мусора) и дополнительному (в части оборудования детских площадок) перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2022 годы» (далее – работы).

1.3. Описание, содержание, виды и объем работ, подлежащих выполнению, отражены в техническом задании (приложение №1 к муниципальному контракту), являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.4. Место выполнения работ: 663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, дворовые территории многоквартирных домов:

- ул. Ленина, 66;

- ул. Набережная, 2;

- ул. Донского, 49;

- ул. 40 Лет Победы, 2;

- ул. Портовая,10;

- ул. Советская, 4;

- ул. Донского, 37.

Дворовые территории (далее – объекты) обозначены на ситуационных планах мест нахождения объектов (приложение №2, 2.1-2.6. к техническому заданию).
1.5. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с техническим заданием, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы в соответствии с разделами 2 и 3 настоящего контракта.

1.6. Срок выполнения работ: начало выполнения работ – через 15 календарных дней со дня заключения муниципального контракта.

Окончание работ - через 3 календарных дня, согласно календарному графику выполнения подрядных работ.

2. Цена, порядок и срок оплаты работ

2.1. Цена настоящего контракта составляет 925 820,00 рублей, в том числе:
- средства бюджета Красноярского края (включая федеральный бюджет) – 758 962,00 рубля (Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований» государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды»;

- средства бюджета Северо-Енисейского района – 61 431,00 рубль (Долевое участие в финансировании субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований» государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды»;

- внебюджетные источники – 105 427,00 рублей (Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов за счет внебюджетных источников).
Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 

Цена за единицу работы указана в расчетах (Приложения №4, 4.1.-4.3. к техническому заданию).

В цену контракта включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ (с обоснованием финансовых, материальных и трудовых затрат), предусмотренных контрактом, в том числе расходы на приобретение и доставку необходимых материалов, оборудования, на охрану оборудования, материалов и объекта, на котором проводятся работы, до полного исполнения условий контракта, а также оплата необходимых налогов (в том числе НДС, если Подрядчик является его плательщиком), сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате Подрядчиком и иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, предусмотренных контрактом.

2.2. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объемов, качества работ и иных условий исполнения контракта.

2.3. Оплата осуществляется Заказчиком в рублях в безналичной форме путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика.

Авансирование не предусмотрено.

Расчет производится за весь объем выполненных работ в течение 10 рабочих дней, со дня подписания Сторонами акта (ов) о приемке выполненных работ (форма КС-2), на основании предоставленных Подрядчиком счета-фактуры либо счета (предоставляется организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими по упрощенной системе налогообложения), справки (ок) о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), исполнительной документации на выполненные работы (согласно РД-11-02-2006).

Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.4. Финансирование контракта осуществляется за счет средств бюджета Северо-Енисейского района и бюджета Красноярского края (включая федеральный бюджет) в рамках реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой 1 «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района», муниципальной программы утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 01.11.2017 г. № 416-п «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2022 годы».
2.5. Если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
3. Порядок и сроки сдачи-приемки выполненных работ

3.1. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ по отдельным видам работ и работ в целом, осуществляется Заказчиком в соответствии со сроками выполнения работ, указанными в календарном графике (Приложение №3 к Техническому заданию).

3.2. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по результатам экспертизы с оформлением акта(ов) о приемке выполненных работ (по форме КС-2), подписанного(ых) обеими сторонами, либо уполномоченными представителями сторон, имеющими право подписи данных документов.

В момент сдачи работ Заказчик проверяет их на соответствие объема и качества требованиям, предусмотренным муниципальным контрактом, а также действующим строительным нормам и правилам.

3.3. После выполнения работ по контракту Подрядчик сдает, а Заказчик принимает и оформляет актом приема-передачи следующие документы:

- сертификаты качества или декларации о соответствии, либо иные документы, подтверждающие качество применяемых материалов, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

- исполнительную документацию.

3.4. Работы по настоящему контракту считаются полностью выполненными и сданными Заказчику только после подписания без замечаний Подрядчиком и Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

3.5. Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов. Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный процесс и подписываться Заказчиком. Выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования скрытых работ запрещается.

3.6. Если Заказчик при приемке выполненной работы обнаружит в ней недостатки, он должен немедленно заявить об этом Подрядчику, отказаться от подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и дать предписание Подрядчику об устранении нарушения, а Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней устранить их за свой счет. При невозможности устранения недостатков в указанный срок Подрядчик должен согласовать с Заказчиком иной разумный срок.

3.7. В случае если Подрядчик не устранит дефекты выполненных работ в указанные выше сроки, обязательства Подрядчика считаются невыполненными, и он несет ответственность за просрочку исполнения обязательств в соответствии с п. 7.4 настоящего контракта. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной контрактом.

3.8. В случае разногласий между Заказчиком и Подрядчиком по качеству выполненных работ Заказчик вправе требовать назначения экспертизы. Обязанность по организации и оплаты экспертизы возлагается на Подрядчика (за его счет).

3.9. При обоснованности претензий Заказчика, подтвержденных результатами экспертизы, Подрядчик обязан за свой счет в течение десяти дней устранить недостатки. В случае если недостатки, обнаруженные Заказчиком, не будут устранены в десятидневный срок, Заказчик вправе устранить их своими силами или с привлечением третьих лиц, и взыскать с Подрядчика связанные с этим убытки.

4. Обеспечение исполнения контракта

4.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту Подрядчик самостоятельно определяет способ обеспечения исполнения контракта: предоставление банковской гарантии или внесение денежных средств и представляет Заказчику в течение срока, установленного для подписания настоящего контракта, обеспечение исполнения контракта.

4.2. Обеспечение исполнения контракта призвано обеспечить основные обязательства по контракту, в том числе исполнение обязательств по уплате неустоек (штрафов, пеней).

4.3. В случае если исполнение контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком, банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

4.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия настоящего контракта не менее чем на три месяца.

4.5. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 10 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 92 582 рубля 00 копеек. 

4.6. В случае если исполнение контракта обеспечивается внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, то платежные реквизиты для перечисления денежных средств следующие:

Получатель: муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района», л/с 05193041150.

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г.КРАСНОЯРСК, р/с 40302810800003000099; БИК 040407001, ИНН 2434001642, ОКТМО 04649000.

Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта по закупке извещение №0119300019618000154.
Факт внесения денежных средств на счет заказчика подтверждается платежным документом, на основании которого произведено перечисление средств.

4.7. Заказчик подписывает настоящий контракт только после того, как Подрядчик с подписанным со своей стороны контрактом передаст банковскую гарантию или платежное поручение, подтверждающее факт внесения денежных средств на счет Заказчика.

4.8. Если при проведении электронного аукциона Подрядчиком предложена цена контракта, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в размере, указанном в части 1 статьи 37 Закона № 44-ФЗ, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Закона № 44-ФЗ.

4.9. Если Подрядчик исполнил взятые на себя по контракту обязательства надлежащим образом, возврат денежных средств производится после сдачи всех выполненных работ по контракту в течение 5 рабочих дней со дня полного исполнения сторонами обязательств по контракту.

4.10. В случае непредставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, Подрядчик считается уклонившимся от заключения настоящего контракта.

5. Гарантии и качество работ

5.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту. Гарантия качества малых архитектурных форм (далее – МАФ) распространяется на все составляющие части (комплектующие изделия).
5.2. Срок предоставления гарантии качества работ: 24 месяца со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), а на все строительные материалы – в соответствии с гарантией, установленной производителем.
5.3. Срок гарантии нормальной эксплуатации МАФ устанавливается продолжительностью 12 месяцев со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ. Объем предоставления гарантии качества товара - 100% на все поставляемые МАФ, а так же на все составляющие части (комплектующие изделия).
5.4. В течение гарантийного срока Подрядчик гарантирует пригодность МАФ для использования по назначению и их соответствие требованиям, установленным действующим законодательством, государственными стандартами и иными правилами, включая технические характеристики производителя. Подрядчик обязуется самостоятельно за свой счет произвести устранение недостатков товара, обнаруженных после принятия работ, в срок, установленный в письменном требовании Заказчика.
5.5. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан устранить их своими силами и за свой счет в срок не более 10 (десяти) дней.

5.6. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.7. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

5.8. В случае если Подрядчик не устранит дефекты выполненных работ в указанные выше сроки, обязательства Подрядчика считаются невыполненными, и он несет ответственность за просрочку исполнения обязательств в соответствии с п. 7.4 настоящего контракта. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной контрактом.

5.9. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.
6. Права и обязанности сторон

6.1. Заказчик обязан:

1) провести приемку работ в сроки и в порядке предусмотренные настоящим контрактом, с подписанием соответствующих актов;

2) провести экспертизу для проверки результатов выполненных работ Подрядчиком (проверку выполненных работ) в части их соответствия условиям контракта, а именно: объему и качеству.
В случае положительного заключения, оформленного соответствующим актом, Заказчик производит приемку работ (принимает выполненные работы);

3) принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика;

4) оплатить принятые работы в установленном настоящим контрактом порядке;

5) иные обязанности, вытекающие из настоящего контракта предусмотренные законодательством.

6.2. Заказчик вправе:

1) осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика; 

2) назначить ответственное лицо от имени Заказчика для осуществления оперативного контроля за выполнением работ;

3) при обнаружении нарушений выполнения работ, несоответствия работ действующим техническим регламентам, ГОСТам, техническим рекомендациям, а также невозможности или нецелесообразности продолжения выполнения работ, вправе давать распоряжение о прекращении выполнения работ, направив Подрядчику уведомление;

4) запрашивать информацию о ходе исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом;

5) в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в случае нарушения Подрядчиком условий настоящего контракта.
6) иные права, вытекающие из настоящего контракта и предусмотренные законодательством.

6.3. Подрядчик обязан:

1) не позднее дня, следующего за днем заключения настоящего контракта:

- назначить ответственного представителя от имени Подрядчика для оперативного взаимодействия с Заказчиком в ходе исполнения контракта и письменно уведомить об этом Заказчика, а также уведомить Заказчика об иных своих представителях, уполномоченных вести переговоры с Заказчиком по вопросам выполнения настоящего контракта, и о составе их полномочий;

- информировать Заказчика о готовности начать выполнение работ в определенное время и дату, соответствующую календарному графику; 
2) выполнить работы с надлежащим качеством, в объеме, составе и в сроки, указанные в техническом задании, в соответствии с нормами и правилами, сдать работы Заказчику в установленном порядке и сроки.
Выполнение (невыполнение) Подрядчиком указанных условий проверяется Заказчиком и фиксируется в одностороннем порядке. Невыполнение Подрядчиком хотя бы одного из указанных условий, подтвержденное актом Заказчика, является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения муниципального контракта, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика (письменно, по факсу, электронной почтой или другим способом).

3) производить работы собственными силами и средствами;
4) приобрести и доставить на объект к месту проведения работ материалы и механизмы, необходимые для выполнения работ по настоящему контракту и обеспечить их сохранность;
5) незамедлительно в течение суток со дня возникновения ситуации, препятствующей своевременному исполнению контракта, а также сложностях, возникающих при его исполнении, представить письменно Заказчику полную достоверную информацию путем направления электронной почтой или факсимильной связью;

6) обеспечить при проведении работ соблюдение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и нести полную ответственность за выполнение при проведении работ требований Государственных надзорных органов, в том числе Управления государственной противопожарной службы МЧС России по Красноярскому краю;

7) предъявить результат выполненных работ Заказчику;

8) обеспечить беспрепятственный доступ на объект к месту проведения работ представителей Заказчика; 
9) обеспечить содействие Заказчику в осуществлении контроля за ходом и качеством выполнения работ;

10) безвозмездно устранять недостатки и дефекты в выполненных работах по требованию Заказчика, в полном объеме и в сроки, оговоренные в настоящем контракте;
11) на момент предъявления результатов выполненных работ для сдачи Заказчику вывезти за пределы объекта, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, и иное имущество, а также строительный мусор и обеспечить в целом уборку территории, прилегающей к объекту;
12) направить Заказчику счет-фактуру либо счет (предоставляется организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими по упрощенной системе налогообложения) на выполненные работы, оформленную(ый) в соответствии с действующим законодательством и настоящим контрактом;
13) иные обязанности, вытекающие из настоящего контракта предусмотренные законодательством.

6.4. Подрядчик вправе:

1) в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в случае нарушения Заказчиком условий настоящего контракта в порядке, установленным Законом №44-ФЗ;

2) иные права, вытекающие из настоящего контракта и предусмотренные законодательством.

7. Ответственность сторон

7.1. Сторона, нарушившая условия настоящего контракта, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных пунктом 7.3. настоящего контракта. 

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

Штраф начисляется за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом в размере 1000,00рублей, определенном в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – постановление Правительства Российской Федерации):

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену контракта.
7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных пунктом 7.5. настоящего контракта. 

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. 

Штраф начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом. Штраф устанавливается контрактом в размере 92 582,00 рублей определенном постановлением Правительства Российской Федерации:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей. 

Штраф начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения. Штраф устанавливается контрактом в размере 1000,00 рублей определенном постановлением Правительства Российской Федерации:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 
7.6. В случае не перечисления Подрядчиком неустоек (штрафов, пеней) в срок, указанный в требовании, Заказчик вправе осуществить списание суммы неустоек (штрафов, пеней) из представленного Подрядчиком обеспечения исполнения контракта, либо произвести взыскание неустоек (штрафов, пеней) в бесспорном порядке, без согласия Подрядчика путем удержания Заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) при окончательном расчете с Подрядчиком.

7.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. Порядок изменения и расторжения контракта.

Отказ от исполнения контракта

8.1. Изменение существенных условий контракта допускается в случаях, предусмотренных настоящим контрактом. 

8.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда и в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. 

8.3. Расторжение контракта допускается в связи с односторонним отказом от исполнения контракта в порядке, установленном положениями частей 8-24, 26 статьи 95 Закона №44-ФЗ.

8.4. В соответствии с пунктом 23 статьи 95 Закона №44-ФЗ, при расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.5. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств допускается изменение существенных условий контракта при его исполнении по соглашению сторон. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласования новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема услуг, предусмотренных контрактом.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение настоящего контракта, если не докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения контракта, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

9.2. Исполнение обязательств Сторон соразмерно переносится на срок действия обстоятельств непреодолимой силы или их последствий, при условии, что Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по контракту вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы (их последствий), не позднее 5 календарных дней с даты наступления указанных обстоятельств письменно уведомила другую сторону о невозможности исполнения своих обязательств по контракту по указанным причинам. 

9.3. В случае невыполнения настоящего условия виновная сторона не имеет права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, и обязана возместить все убытки, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по контракту.

9.4.  Если в связи с наступлением и действием обстоятельств непреодолимой силы потребность в исполнении Сторонами обязательств по настоящему контракту будет утрачена, то каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему контракту, предупредив другую Сторону о расторжении контракта по указанной причине не позднее, чем за две недели до предполагаемой даты такого расторжения и согласовав с ней все спорные вопросы.

10. Срок действия контракта

10.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.08.2018.
10.2. Истечение срока действия настоящего контракта не освобождает стороны от выполнения обязательств по нему.

10.3. Днем окончания выполнения работ считается день подписания всех приемо-сдаточных документов.

11. Прочие условия

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.

11.3. Все споры или разногласия, возникающие по настоящему контракту, подлежат решению обеими Сторонами путем переговоров, в виде соблюдения претензионного порядка (срок рассмотрения и ответа на претензию – 14 дней), в случае не достижения согласия сторонами – рассматриваются в Арбитражном суде Красноярского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а в случае если Подрядчиком будет являться физическое лицо, подсудность будет определяться в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации.
ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик:                            Подрядчик:

	Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района»

663282, Россия, Красноярский край,

Северо-Енисейский район,

гп Северо-Енисейский, ул. Фабричная,зд.3, 

ИНН 2434001642 КПП 243401001 ОГРН 1062454011652, р/с 40204810300000000548

в ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г.КРАСНОЯРСК, БИК  040407001

ОКПО 53019672 ОКВЭД 75.11.31

ОКАТО 04249551000

Е-mail: myszz@mail.ru

Телефон 8(39160) 21-5-95

Директор МКУ «Служба заказчика-застройщика»

_________________Д.А. Ходанов


	Общество с ограниченной ответственностью «ГАМБИТ»

660013,Красноярский край, г. Красноярск,ул.Томская,4 стр.5 кабинет 2-01

ИНН 2464252040 КПП 246201001

ОГРН 1132468021454

р/счет 40702810600030003546  

в  филиале Банка ВТБ (ПАО) в г.Красноярске

БИК 040407777

к/с 30101810200000000777

Е-mail: Gumbit5@yandex.ru
Телефон/факс (391) 202-91-97

Директор ООО «ГАМБИТ»
____________________С.М. Соседов



Приложение №1

к муниципальному контракту

№      от «  »   20  г

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МКУ «Служба заказчика-застройщика» 

________________ Д.А. Ходанов
 «___»________ 201_ г.

Техническое задание (спецификация)

на выполнение работ по минимальному (в части установки скамеек, урн для мусора) и дополнительному (в части оборудования детских площадок) перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2022 годы»
1. Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района», 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Фабричная 3, тел. 8 (39160) 21-5-95, myszz@mail.ru
(наименование организации, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты)номер контактного телефона)

2. Условия контракта:

2.1.  Наименование объекта закупки: работы по минимальному (в части установки скамеек, урн для мусора) и дополнительному (в части оборудования детских площадок) перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2022 годы».
2.2. Описание объекта:

	Качественные характеристики объекта закупки
	Качество работ должно соответствовать техническим регламентам, действующему законодательству и ГОСТ ISO 9001-2011 «Межгосударственный стандарт. Система менеджмента качества. Требования» в отношении соответствующих работ и применяемых материалов.

Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить соблюдение:

- норм и правил пожарной безопасности согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390;

- техники безопасности, санитарных и экологических норм при выполнении работ. 

Все материалы, оборудование, используемые для проведения работ, должны быть разрешены для применения, иметь сертификаты качества или декларации о соответствии, либо иные документы, подтверждающие качество применяемых материалов, оборудования, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Работы рекомендуется выполнять в соответствии с требованиями:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда»;

Требования к качеству, техническим характеристикам товаров, предлагаемых к использованию при выполнении работ, указаны в Приложении №1 к техническому заданию.

Указанные требования заданы только в отношении наиболее значимых для Заказчика материалов. Качество остальных материалов должно отвечать требованиям технической документации, определяющей объем, содержание работ и другим предъявляемым к ним требованиям и соответствующим нормативным документам*:

- ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия».

___________________________________________________

* Примечание: при использовании перечня необходимо проверить действие приведенных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который публикуется по состоянию на 01 января текущего года и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если документ заменен (или в него внесены изменения), то при пользовании указанным стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом.

	Технические характеристики объекта закупки
	Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии:

- с требованиями технического задания (приложение №1 к контракту);

- с расчетами, составленными по итогам аукциона (Приложения №4, 4.1.-4.3. к техническому заданию);

- с действующими на территории Российской Федерации техническими регламентами, строительными нормами и правилами, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, нормами пожарной безопасности и требованиями технической безопасности.

Выполнение (невыполнение) Подрядчиком указанных условий проверяется Заказчиком и фиксируется в одностороннем порядке. Невыполнение Подрядчиком хотя бы одного из указанных условий, подтвержденное актом Заказчика, является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика (письменно, по факсу, электронной почтой или другим способом).

Подрядчик обязан выполнить работы по контракту с надлежащим качеством, своими силами (привлечение субподрядных организаций при выполнении работ запрещено на основании п.1 ст. 706 Гражданского кодекса Российской Федерации) и средствами.

	Требования:

 к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества,

 к гарантийному обслуживанию товара, 

 к расходам на эксплуатацию товара, 

 к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, 

к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара. 
	Гарантии качества работ распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту. Гарантия качества малых архитектурных форм (далее – МАФ) распространяется на все составляющие части (комплектующие изделия)

Срок гарантии нормальной эксплуатации МАФ устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ. Объем предоставления гарантии качества товара - 100% на все поставляемые МАФ, а так же на все составляющие части (комплектующие изделия).

В течение гарантийного срока Подрядчик гарантирует пригодность МАФ для использования по назначению и их соответствие требованиям, установленным действующим законодательством, государственными стандартами и иными правилами, включая технические характеристики производителя. 

Срок предоставления гарантии качества работ: 24 месяца со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), а на все строительные материалы – в соответствии с гарантией, установленной производителем.


2.3. Перечень работ, выполняемых Подрядчиком: полный объем работ по минимальному (в части установки скамеек, урн для мусора) и дополнительному (в части оборудования детских площадок) перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2022 годы», в соответствии с расчетами (Приложения №4, 4.1.-4.3. к техническому заданию).

2.4. Место выполнения работ: 663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, дворовые территории многоквартирных домов:

- ул. Ленина, 66;

- ул. Набережная, 2;

- ул. Донского, 49;

- ул. 40 Лет Победы, 2;

- ул. Портовая,10;

- ул. Советская, 4;

- ул. Донского, 37.

Дворовые территории обозначены на ситуационных планах мест нахождения объектов (приложение №2, 2.1-2.6. к техническому заданию).
2.5. Сроки выполнения работы: начало выполнения работ – через 15 календарных дней со дня заключения муниципального контракта. Окончание выполнения работ – через 3 календарных дня, согласно календарному графику 
2.6. Источник финансирования закупки: бюджет Северо-Енисейского района, в том числе финансирование из бюджета Красноярского края (включая федеральный бюджет), внебюджетные источники.
2.7. Приложения:

Приложение №1 – Товары, используемые при выполнении работ по минимальному (в части установки скамеек, урн для мусора) и дополнительному (в части оборудования детских площадок) перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2022 годы».
Приложение №2 - Ситуационный план места нахождения дворовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Донского, 49 в гп Северо-Енисейский.

Приложение №2.1 - Ситуационный план места нахождения дворовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Донского, 37 в гп Северо-Енисейский.

Приложение №2.2 - Ситуационный план места нахождения дворовой территории многоквартирного жилого дома по ул. 40 лет Победы, 2 в гп Северо-Енисейский.

Приложение №2.3 - Ситуационный план места нахождения дворовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Портовая, 10 в гп Северо-Енисейский.

Приложение №2.4 - Ситуационный план места нахождения дворовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Советская, 4 в гп Северо-Енисейский.

Приложение №2.5 - Ситуационный план места нахождения дворовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Набережная, 2 в гп Северо-Енисейский.

Приложение №2.6 - Ситуационный план места нахождения дворовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Ленина, 66 в гп Северо-Енисейский.
Приложение №3 - Календарный график выполнения работ по минимальному (в части установки скамеек, урн для мусора) и дополнительному (в части оборудования детских площадок) перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2022 годы».
Приложение №4 – Сводный расчет на выполнение работ по минимальному (в части установки скамеек, урн для мусора) и дополнительному (в части оборудования детских площадок) перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2022 годы».

Приложение №4.1. – Расчет №1 на выполнение работ по минимальному (в части установки скамеек, урн для мусора) и дополнительному (в части оборудования детских площадок) перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2022 годы» гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 49, Донского,37, 40 лет Победы, 2, Портовая, 10, Советская, 4, Набережная, 2.
Приложение №4.2. – Расчет №2 на выполнение работ по минимальному (в части установки скамеек, урн для мусора) и дополнительному (в части оборудования детских площадок) перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2022 годы» гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 66.
Приложение №4.3. – Расчет №3 на выполнение работ по минимальному (в части установки скамеек, урн для мусора) и дополнительному (в части оборудования детских площадок) перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2022 годы» гп Северо-Енисейский, ул. Набережная, 2.
Приложение №1

к техническому заданию

Товары, используемые при выполнении работ по минимальному (в части установки скамеек, урн для мусора) и дополнительному (в части оборудования детских площадок) перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2022 годы»
	№ п/п
	Товары, используемые при выполнении работ
	Страна происхождения товара
	Изображение малых архитектурных форм
	Технические и функциональные характеристики товара

	1
	Качалка на пружине двухместная
	Российская Федерация
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	Размеры: длина – 1520 мм, ширина – 810 мм, высота – 1050 мм.

Изделие представляет собой фанерную конструкцию в виде парохода и предназначено для детей в возрасте от 3 до 8 лет. Способствует развитию и укреплению мышечной системы, тренировки вестибулярного аппарата.

Качалка состоит из:

- двух подножек (ступенек),

- четырех поручней для рук, 

- двух сидений,

- двух спинок, 

- двух пружин,

- различных декоративных элементов.

Размер каждой спинки: ширина – 300 мм, длина – 560 мм.

Размер каждого сиденья: ширина – 300 мм, длина – 560 мм.
Размер пола: ширина – 600 мм, длина – 810 мм.

Спинки и сиденья изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм.

Пол качалки выполнен из единого листа ламинированной нескользящей фанеры, толщиной 18 мм.

При сборке конструкции пол выходит за пределы качалки и выполняет функцию ступенек, что обеспечивает надежное крепление ступенек к качалке.

Пружины диаметром 118 мм закреплены с двух сторон в стаканах, изготовленных из металлической трубы диаметром 133 мм.

Поручни изготовлены из металлической трубы, диаметром 21,3 мм.
Качалка имеет декоративные элементы, выполненные в виде спасательного круга и якоря, которые изготовлены из влагостойкой фанеры, толщиной 9 мм.

Используется водостойкая фанера, марки ФСФ, из лиственных пород. 

Деревянные детали тщательно отшлифованы, кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными для применения на детских площадках.

Крепеж оцинкован. 

Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозионной обработкой.

Выступающие концы болтовых соединений закрыты пластиковыми заглушками.
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	Размеры: длина – 2610 мм, ширина - 1850 мм, высота - 1800 мм.

Песочница изготовлена из калиброванного пиломатериала толщиной 30 мм.

Верх и сиденье песочницы изготовлены из березовой влагостойкой фанеры толщиной 18 мм.

Крыша состоит из двух половинок, изготовленных из березовой влагостойкой фанеры толщиной 18 мм. Крыша имеет размеры: длина – 1520 мм, ширина – 1060 мм.

Вертикальное основание крыши представляет собой четыре стойки, которые изготовлены из металлической профильной трубы, сечением 40*40 мм.

Связующие элементы изготовлены из металлической профильной трубы, сечением 15*15 мм.

Песочница оборудована крышками, в количестве двух штук, с ручками. Каждая крышка изготовлена из влагостойкой фанеры, толщиной 18 мм.

Ручки, которые при открытии выполняют функцию упоров, изготовлены из металлической трубы, диаметром 26,8 мм.

Используется водостойкая фанера, марки ФСФ, из лиственных пород.

Деревянные детали тщательно отшлифованы, кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными для применения на детских площадках.

Крепеж оцинкован. 

Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозионной обработкой.

Выступающие концы болтовых соединений закрыты пластиковыми заглушками.
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	Размеры: длина – 2560 мм, ширина - 560 мм, высота - 910 мм.

Качели предназначены для детей в возрасте от 3 лет и старше.

Качели имеют резиновые амортизаторы под сиденьями, ручки и спинку. 

Спинка изготовлена из влагостойкой березовой фанеры, толщиной 18 мм, а так же имеет размеры: ширина – 260 мм, высота – 330 мм.

Ручки изготовлены из металлической трубы диаметром 21,3 мм.

Основание качели изготовлено из двух склеенных между собой слоев: из калиброванного пиломатериала хвойных пород и березовой влагостойкой фанеры толщиной 9 мм. Основание имеет общую толщину 40 мм. Каркас основания изготовлен из металлической трубы, диаметром 33,5 мм.

Используется водостойкая фанера марки ФСФ, из лиственных пород.

Деревянные детали тщательно отшлифованы, кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными для применения на детских площадках.

Крепеж оцинкован. 

Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозионной обработкой.

Выступающие концы болтовых соединений закрыты пластиковыми заглушками.
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	Размеры: диаметр - 1640 мм, высота - 700 мм.

Карусель предназначена для детей от 3-х лет.

Карусель имеет три сиденья (на два посадочных места каждое), которые имеют размеры: ширина – 400 мм, длина – 500 мм и изготовлены из влагостойкой фанеры, толщиной 18 мм.

Пол карусели разделен на шесть сегментов, которые изготовлены из ламинированной нескользящей (во избежание скольжения ног во время игры), влагостойкой фанеры, толщиной 18 мм.

Основание карусели изготовлено из металлической профильной трубы, сечением 30*30 мм. Вспомогательные элементы основания изготовлены из металлической профильной трубы, сечением 15*15 мм. Поручни изготовлены из металлической трубы, диаметром 26,8 мм. Спинки сидений изготовлены из металлической трубы, диаметром 21,3 мм.

Вал карусели имеет три подшипника, для облегчения вращения и изготовлен из металлической трубы, диаметром 108 мм. 

Крепления спинок и сидений болтовые.

Используется водостойкая фанера, марки ФСФ, из лиственных пород.
Деревянные детали тщательно отшлифованы, кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными для применения на детских площадках.

Крепеж оцинкован. 

Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозионной обработкой.

Выступающие концы болтовых соединений закрыты пластиковыми заглушками.
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	Размеры: длина – 1920 мм, ширина - 1340 мм, высота - 1870 мм.

Качели представляют собой диван на два места, двигающийся в горизонтальной плоскости, с крышей. 

Сиденье изготовлено из калиброванного пиломатериала хвойных пород, толщиной 40 мм. Длина сиденья качели 1490 мм. Спинка качели изготовлена из калиброванного пиломатериала хвойных пород, толщиной 30 мм.

Основание качели изготовлено из металлической трубы, диаметром 42,3 мм.

Крыша изготовлена из фанеры, толщиной 9 мм.
Подвес качели крепится к верхней части основания с помощью втулки с подшипниками. 

Деревянные детали тщательно отшлифованы, кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными для применения на детских площадках.

Крепеж оцинкован. 

Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозионной обработкой.

Выступающие концы болтовых соединений закрыты пластиковыми заглушками.
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	Размеры: высота – 830 мм, длина - 1490 мм, ширина - 470 мм.

Изделие представляет собой скамейку со спинкой.

Основание изготовлено из металлической профильной трубы, сечением 30*30 мм. Сиденье скамейки состоит из досок, в количестве трех. Спинка скамейки состоит из досок, в количестве двух. Сиденье и спинка изготовлены из калиброванного пиломатериала хвойных пород, толщиной 30 мм.

Деревянные детали тщательно отшлифованы, кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными для применения на детских площадках.

Крепеж оцинкован. 

Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозионной обработкой.

Выступающие концы болтовых соединений закрыты пластиковыми заглушками.
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	Размеры: длина – 4660 мм, ширина – 1230 мм, высота – 3200 мм.

Спортивный комплекс предназначен для спортивных занятий с детьми в возрасте от 7 лет и развивает ловкость, гибкость, координацию движения. Изделие включает в себя следующие элементы:

Турник.

Турник изготовлен из металлической трубы, диаметром 26,8 мм и имеет размеры: высота – 1900 мм, ширина – 580 мм. Основание турника изготовлено из металлической трубы, диаметром 42,3 мм.

Гимнастические кольца.

Расстояние между кольцами 500 мм. Высота над уровнем земли 1900 мм. Длина цепи 270 мм. Кольца изготовлены из металлической трубы, диаметром 21,3 мм.
Двойная лестница.

Лестница имеет размеры: высота – 2180 мм, ширина – 600 мм и изготовлена из металлической трубы, диаметром 33,5 мм. Поперечины лестницы изготовлены из металлической трубы, диаметром 26,8 мм.

Баскетбольный щит с кольцом.

Щит расположен на высоте 3200 мм от уровня земли. Кольцо расположено на высоте 2455 мм над уровнем земли и изготовлено из металлической трубы, диаметром 21,3 мм. Щит имеет размеры: высота - 900 мм, ширина – 1200 мм и изготовлен из влагостойкой фанеры, толщиной 18 мм.

Канат.

Канат расположен между лестницей и турником и имеет диаметр 30 мм. Канат заглублен в грунт.

Основание комплекса изготовлено из металлической трубы, диаметром 42,3 мм.

Используется водостойкая фанера, марки ФСФ, из лиственных пород.

Деревянные детали тщательно отшлифованы, кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными для применения на детских площадках.

Крепеж оцинкован. 

Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозионной обработкой.

Выступающие концы болтовых соединений закрыты пластиковыми заглушками.
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	Размеры: длина - 5360 мм, ширина – 4640 мм, высота - 3800 мм.

Комплекс предназначен для игровых и спортивных занятий с детьми в возрасте от 6 лет и развивает ловкость, гибкость, координацию движения.

Игровой комплекс состоит из двух площадок:

Первая площадка, с крышей, имеет размеры: длина – 1000 мм, ширина – 1000 мм. Высота платформы площадки над поверхностью ударопоглощающего покрытия составляет 1218 мм. Ограждение площадки имеет размеры: длина – 950 мм, высота – 720 мм и изготовлено из березовой влагостойкой фанеры толщиной 18 мм. 

Площадка имеет два входа.

Первый вход представляет собой лестницу, которая изготовлена из: стойки вертикальные – клееный брус, сечением 100*100 мм, основание лестницы изготовлено из калиброванного пиломатериала, толщиной 40 мм, перила лестницы изготовлены из калиброванного пиломатериала, толщиной 40 мм. Количество ступенек лестницы четыре. Торцевые части вертикального столба закрыты пластмассовыми накладками. Ступеньки изготовлены методом склейки калиброванного пиломатериала и влагостойкой нескользящей фанеры. Лестница оборудована подпятником. Подпятник изготовлен из металлической профильной трубы, сечением 50*25 мм, а также стали листовой, толщиной 3 мм.

Второй вход представляет собой переход с другой площадки. Крыша имеет четырехгранную форму, основание изготовлено из влагостойкой березовой фанеры, толщиной 18 мм. Скаты крыши изготовлены из влагостойкой березовой фанеры, толщиной 9 мм. Площадка имеет горку, габаритные размеры которой: длина – 2240 мм, ширина – 695 мм, высота – 1990 мм. Стартовый участок горки находиться на высоте 1200 мм, от поверхности покрытия площадки. Скат горки выполнен из цельного листа нержавеющей стали, толщиной 1,5 мм и оснащен бортами, установленными на высоте 170 мм от ската до верхней части борта, изготовленными из березовой водостойкой фанеры, толщиной 18 мм. Также горка имеет защитную перекладину, изготовленную из металлической трубы, диаметром 26,8 мм, которая установлена на высоте 700 мм от уровня пола стартового участка горки. Для крепления горки в грунт, в комплекте с горкой идет подпятник, изготовленный из профильной трубы, сечением 30*30 мм. Основание горки изготовлено из профильной трубы, сечением 50*25 мм. Радиус изгиба окончания горки 50 мм. Средний угол наклона участка скольжения 40°. Высота конечного участка горки над поверхностью покрытия площадки 200 мм.

Пол площадки изготовлен из влагостойкой не скользящей ламинированной фанеры, толщиной 18 мм.
Вторая площадка, без крыши, имеет размеры: длина – 1000 мм, ширина – 1000 мм. Высота платформы площадки над поверхностью ударопоглощающего покрытия составляет 918 мм.
Вторая площадка имеет три входа, в виде:

- скалодрома, который имеет размеры: ширина – 950 мм, высота – 900 мм и изготовлен из влагостойкой фанеры, толщиной 18 мм, с отверстиями для ног;

- подъема по перекладинам, который имеет ширину 800 мм и изготовлен из металлической трубы, диаметром 26,8 мм. Расстояние между перекладинами 230 мм;

- лаза в форме дуги с тремя кольцами, который имеет габаритные размеры: длина – 1440 мм, ширина – 740 мм, высота –1700 мм. Основание лаза изготовлено из металлической трубы, диаметром 33,5 мм. Кольца лаза изготовлены из металлической трубы, диаметром 21,3 мм. Лаз крепится к площадке через влагостойкую фанеру, размерами: длина – 950 мм, ширина – 950 мм и толщиной 18 мм.

Ко второй площадке крепится спортивный элемент, в виде рукохода, который имеет габаритные размеры: ширина - 900 мм, длина – 1500 мм. Основание рукохода изготовлено из металлической трубы, диаметром 33,5мм. Перекладины изготовлены из металлической трубы, диаметром 26,8 мм. Рукоход заканчивается шведской стенкой, которая имеет размеры: ширина – 900 мм, высота – 2500 мм и изготовлена из: 
- основания - клееный брус, сечением 100*100 мм.

- поперечин, которые имеют длину 800 мм, и изготовлены из металлической трубы, диаметром 26,8 мм. 
Вплотную к рукоходу расположен спортивный элемент, в виде спирального спуска, изготовленного из металлической трубы, диаметром 33,5 мм.

Используется водостойкая фанера, марки ФСФ, из лиственных пород.

При изготовлении несущих конструкций (столбов) использована технология склейки под прессом нескольких слоев древесины.

Деревянные детали тщательно отшлифованы, кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными для применения на детских площадках.

Крепеж оцинкован. 

Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозионной обработкой.

Выступающие концы болтовых соединений закрыты пластиковыми заглушками.
Обязательно наличие закладных деталей для монтажа, которые изготовлены из металлической трубы диаметром 48 мм и стали листовой, толщиной 3 мм.
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	Размеры: длина - 4290 мм, ширина - 2440 мм, высота -2000 мм.

Комплекс представляет собой форму автомобиля с кабиной и спортивного элемента и состоить из:

Горки, которая имеет габаритные размеры: длина – 1370 мм, ширина – 695 мм, высота – 1390 мм. Стартовый участок горки находится на высоте 600 мм, от поверхности покрытия площадки. Скат горки выполнен из цельного листа нержавеющей стали, толщиной 1,5 мм и оснащен бортами, установленными на высоте 170 мм от ската до верхней части борта, изготовленными из березовой водостойкой фанеры, толщиной 18 мм. Также горка имеет защитную перекладину, изготовленную из металлической трубы, диаметром 26,8 мм, которую устанавливают на высоте 700 мм от уровня пола стартового участка горки. Для крепления горки в грунт, в комплекте с горкой идет подпятник, который изготовлен из профильной трубы, сечением 30*30 мм. Основание горки изготовлено из профильной трубы, сечением 50*25 мм. Радиус изгиба окончания горки 50 мм. Средний угол наклона участка скольжения 40°. Высота конечного участка горки над поверхностью покрытия площадки 200 мм.

Площадки с горкой, размеры которой: длина – 1000 мм, ширина – 900 мм. Высота платформы площадки над поверхностью ударопоглощающего покрытия составляет 618 мм. Площадка имеет один вход, выполненный в виде перекладины из металлической трубы, диаметром 26,8 мм. Ограждение площадки имеет размеры: ширина – 950 мм, высота – 720 мм и изготовлено из водостойкой фанеры, толщиной 18 мм.
Площадки, выполненной в виде кабины, размеры которой: длина – 1000 мм, ширина – 1000 мм, высота – 1750 мм. Кабина выполнена из березовой водостойкой фанеры, толщиной 18 мм и имеет декоративные элементы в виде колес, фар, решетки радиатора, которые выполнены из березовой водостойкой фанеры, толщиной 9 мм. Высота платформы площадки над  поверхностью ударопоглощающего покрытия составляет 618 мм.

Сиденья кабины имеет размеры: длина – 990 мм, ширина – 240 мм, и изготовлено из водостойкой фанеры, толщиной 18 мм.

Рукохода, который имеет размеры: длина – 1500 мм, ширина –1000 мм, высота – 2000 мм и изготовлен из металлической трубы диаметром 26,8 мм.
Вертикальной сетки для лазания, которая имеет размеры: длина – 1500 мм, высота – 1620 мм и изготовлена из пропиленового каната, диаметром 16 мм, со полипропиленовым сердечником. Перекрестия канатов зафиксированы пластиковыми соединительными элементами цилиндрической формы. Крепежные элементы пропиленовой сетки представляют собой петлю с коушем, обжатую алюминиевой втулкой. Канат предназначен для детских игровых площадок,  и сплетен из 6 (шести) прядей. Каждая прядь состоит из металлической сердцевины (канатная оцинкованная проволока) с обкаткой мультифиламентным полипропиленом, стабилизированным против ультрафиолетового излучения.
Подъема по дугам, который имеет габаритные размеры: длина – 930 мм, ширина – 710 мм, высота – 1860 мм. Подъем выполнен в виде двух вертикальных стоек, которые изготовлены из металлической трубы, диаметром 33,5 мм и перекладин, в виде полуколец, которые изготовлены из металлической трубы, диаметром 26,8 мм.

Каната, длина которого 1800 мм.
Пол площадок изготовлен из ламинированной нескользящей фанеры, толщиной 18 мм. 

Используется водостойкая фанера, марки ФСФ, из лиственных пород. 

При изготовлении несущих конструкций (столбов) сечением 100*100мм, использована технология склейки под прессом нескольких слоев древесины.

Деревянные детали тщательно отшлифованы, кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными для применения на детских площадках.

Крепеж оцинкован. 

Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозионной обработкой.

Выступающие концы болтовых соединений закрыты пластиковыми заглушками.
Обязательно наличие закладных деталей для монтажа, которые изготовлены из металлической трубы диаметром 48 мм и стали листовой, толщиной 3 мм.
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	Размеры: длина – 1180 мм, ширина - 980 мм, высота - 1800 мм.

Тренажёр предназначен для физического развития на улице и применяется для выполнения упражнения “тяга к груди”, развития мышц рук, трапециевидных мышц, широчайших и других мышц спины.

Неподвижный каркас тренажера изготовлен из металлической профильной трубы сечением 80*80 мм. Каркас сиденья тренажера изготовлен из стальной профильной трубы сечением 50*50 мм. Спинка и сидение тренажера изготовлены из пластика и имеют размер 350*330 мм. Пластик устойчив к ультрафиолету, влажности, а также обладает морозоустойчивостью.
Подвижные ручки изготовлены из металлической трубы диаметром 26,8 мм. Места обхвата рукой оборудованы резиновыми ручками.

Вертикальные и горизонтальные тяги выполнены из металлической профильной трубы сечением 40*40 мм. 

В узлах вращения использованы капролоновые втулки, установленные попарно в буксе, изготовленной из стального круга диаметром 40 мм. Места крепления буксы с капролоновыми втулками изготовлены из стального листа толщиной 5 мм.

Отверстия труб от попадания внутрь влаги и пыли, защищены пластиковыми заглушками.

Крепеж оцинкован.
Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозионной обработкой.

Тренажер оборудован резиновыми демпферами предназначенными для амортизации и защиты металлических частей. 
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	Размеры: длина – 1010 мм, ширина - 980 мм,  высота - 1710 мм.

Тренажёр предназначен для физического развития на улице и применяется для выполнения упражнения «жим от груди», развития мышц рук и грудных мышц.

Неподвижный каркас тренажера изготовлен из металлической профильной трубы сечением 80*80 мм. Каркас сиденья тренажера изготовлен из стальной профильной трубы сечением 50*50 мм. Спинка и сидение тренажера изготовлены из пластика и имеют размер 350*330 мм. Пластик устойчив к ультрафиолету, влажности, а также обладает морозоустойчивостью.

Подвижные ручки изготовлены из металлической трубы диаметром 26,8 мм. Места обхвата рукой оборудованы резиновыми ручками.

Вертикальные и горизонтальные тяги выполнены из металлической профильной трубы сечением 40*40 мм. 

В узлах вращения использованы капролоновые втулки, установленные попарно в буксе, изготовленной из стального круга диаметром 40 мм. Места крепления буксы с капролоновыми втулками изготовлены из стального листа толщиной 5 мм.

Отверстия труб от попадания внутрь влаги и пыли, защищены пластиковыми заглушками.

Крепеж оцинкован.
Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозионной обработкой.

Тренажер оборудован резиновыми демпферами предназначенные для амортизации и защиты металлических частей. 
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	Размеры: длина – 1190 мм, ширина - 640 мм, высота - 1510 мм.

Тренажёр предназначен для физического развития на улице и применяется для выполнения упражнения «ходьба», для общей разминки, кардионагрузок, развития мышц ног.

Неподвижный каркас тренажера изготовлен из металлической профильной трубы сечением 60*60 мм. Подвижная педаль выполнена из стальной профильной трубы сечением 50*50 мм. Место установки стопы выполнено из пластика, на поверхности ногоступа предусмотрен протектор «волна», который препятствует скольжению.

Подвижные ручки изготовлены из металлической трубы диаметром 26,8 мм. Места обхвата рукой оборудованы резиновыми ручками. 

Задние тяги крепления педали изготовлены из металлической профильной трубы сечением 40*20 мм. В узлах вращения использованы подшипники качения, установленные попарно в буксе, изготовленной из стального круга диаметром 40 мм. Места крепления буксы с подшипниками изготовлены из стального листа толщиной 5 мм.
Отверстия труб от попадания внутрь влаги и пыли, защищены пластиковыми заглушками.

Крепеж оцинкован.
Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозионной обработкой.
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	Размеры: длина – 600мм, ширина – 400мм, высота – 700мм.
Бак имеет размеры: высота -580 мм, диаметр -300 мм и изготовлен из металла листового, толщиной 1,2 мм. Основание урны изготовлено из металлической трубы, диаметром 26 мм. Шов стыковой, с глубокой проваркой корня металлошва. Снизу дренажное отверстие. 
Бак имеет ручку для облегчения опрокидывания бака.
Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозионной обработкой.
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	Урна в установленном виде размерами: длина - 360мм, ширина - 560 мм, высота - 980мм и предусматривает наземный вариант установки. Урна имеет бак ёмкостью 39 литров, выполненный из листового оцинкованного металла толщиной 1мм. Каркас урны с навесом размером 980х360х560мм и выполнен из стального уголка с размерами 20х20мм и стального листа толщиной 3мм. Урна имеет навесную дверцу с внутренним запирающим устройством размером 70х40х30мм. Дверца и противоположная от нее сторона имеет декоративные накладки размером 745х524мм, выполненные из высокосортной водостойкой березовой фанеры толщиной 15мм. 
Все металлические элементы порошково-полимерное покрытие.

Урна собирается на оцинкованные крепежные метизы. Крепление элементов оборудования, исключает возможность их демонтажа без применения специальных инструментов.

Антикоррозионное и декоративное покрытие элементов из древесины выполнено алкидно-акриловой эмалью.

Для изготовления деревянных деталей используется древесина хвойных пород. Деревянные детали  тщательно отшлифованы.
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	Скамейка со спинкой и подлокотниками в установленном виде размерами: длина - 1900мм ширина - 650мм, высота - 900мм. Высота сидения от уровня площадки 490 мм. Каркас скамейки и подлокотники выполнены из металлической оцинкованной трубы диаметром 32 мм, окрашенной полимерно-порошковой покрытием. Сиденье и спинка скамьи выполнены из цельной древесины хвойных пород. Скамейка предусматривает вкапываемый вариант установки с заглублением в грунт на 400 мм. 
Все деревянные элементы окрашены экологическими атмосферостойкими красками 3 (трех) слоев.

Все края и углы фанерных элементов отшлифованы и имеют плавные радиусы скругления 6 мм.

Все металлические элементы и комплектующие окрашены полимерно-порошковым покрытием.

Скамейка собирается на оцинкованные крепежные метизы. Крепление элементов оборудования, исключает возможность их демонтажа без применения специальных инструментов.

Выполнено антикоррозионное и декоративное покрытие элементов из древесины.

Металлические элементы имеют порошково-полимерное покрытие.

Для изготовления деревянных деталей использована древесина хвойных пород.

Деревянные детали тщательно отшлифованы; стальные детали и конструкции окрашены порошковыми красителями.


ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:



Заказчик: 

                                                      Подрядчик:

	Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района»

663282, Россия, Красноярский край,

Северо-Енисейский район,

гп Северо-Енисейский, ул. Фабричная,зд.3, 

ИНН 2434001642 КПП 243401001 ОГРН 1062454011652, р/с 40204810300000000548

в ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г.КРАСНОЯРСК, БИК  040407001

ОКПО 53019672 ОКВЭД 75.11.31

ОКАТО 04249551000

Е-mail: myszz@mail.ru

Телефон 8(39160) 21-5-95

Директор МКУ «Служба заказчика-застройщика»

_________________Д.А. Ходанов


	Общество с ограниченной ответственностью «ГАМБИТ»

660013,Красноярский край, г. Красноярск,ул.Томская,4 стр.5 кабинет 2-01

ИНН 2464252040 КПП 246201001

ОГРН 1132468021454

р/счет 40702810600030003546  

в  филиале Банка ВТБ (ПАО) в г.Красноярске

БИК 040407777

к/с 30101810200000000777

Е-mail: Gumbit5@yandex.ru
Телефон/факс (391) 202-91-97

Директор ООО «ГАМБИТ»
____________________С.М. Соседов



Приложение №2

к техническому заданию

Ситуационный план 

места нахождения дворовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Донского, 49 в гп Северо-Енисейский
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Приложение №2.1.
к техническому заданию

Ситуационный план

места нахождения дворовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Донского, 37 в гп Северо-Енисейский
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Приложение №2.2.
к техническому заданию

Ситуационный план

места нахождения дворовой территории многоквартирного жилого дома по ул. 40 лет Победы, 2 в гп Северо-Енисейский
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Приложение №2.3.

к техническому заданию

Ситуационный план

места нахождения дворовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Портовая, 10 в гп Северо-Енисейский
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Приложение №2.4.

к техническому заданию

Ситуационный план

места нахождения дворовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Советская, 4 в гп Северо-Енисейский
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Приложение №2.5.

к техническому заданию

Ситуационный план

места нахождения дворовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Набережная, 2 в гп Северо-Енисейский
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Приложение №2.6.

к техническому заданию

Ситуационный план

места нахождения дворовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Ленина, 66 в гп Северо-Енисейский
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Приложение №3

к техническому заданию

	Календарный график 

	выполнения работ по минимальному (в части установки скамеек, урн для мусора) и дополнительному (в части оборудования детских площадок) перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2022 годы», с учетом работы 1 бригады из 2 человек, при 8 часовом рабочем дне

	Наименование работ
	Объемы ч/час. Трудозатраты
	2018 год

	
	
	15 календарных дней
	3 календарных дня с начала выполнения работ

	
	
	
	1
	2
	3

	1. Изготовление (приобретение) и доставка МАФ 
	 
	*
	
	
	

	2. Установка МАФ
	35,37
	 
	*
	*
	*

	ИТОГО:
	35,37
	 
	
	
	


	УТВЕРЖДАЮ:


	Директор МКУ "Служба заказчика-застройщика"


	_________________Д.А. Ходанов


	" _____ " ________________ 2018 г.



	
	Приложение №4

к техническому заданию




	
	
	СВОДНЫЙ РАСЧЕТ
	

	
	на выполнение работ по минимальному (в части установки скамеек, урн для мусора) и дополнительному (в части оборудования детских площадок) перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2022 годы»

	
	
	(наименование стройки)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составлена в ценах по состоянию на 3кв.2017г.
	
	
	
	
	

	№ пп
	Номера  расчетов 
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	 Стоимость
	Общая  стоимость

	
	
	
	основных  работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Глава 2. Расчеты

	1
	Расчет №1
	МАФ
	192,921
	 
	 
	 
	192,921

	2
	Расчет №2
	МАФ-Ленина,66
	304,182
	 
	 
	 
	304,182

	3
	Расчет №3
	МАФ-Набережная,2
	428,717
	 
	 
	 
	428,717

	 
	 
	Итого по Главе 2. 
	925,820
	 
	 
	 
	925,82

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

	 
	 
	Итого по Главам 1-7
	 
	 
	 
	 
	 

	Глава 8. Временные здания и сооружения

	 
	 
	Итого по Главам 1-8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по сводному расчету
	925,82
	 
	 
	 
	925,82


Приложение №4.1.
к техническому заданию

РАСЧЕТ №1
на выполнение работ по минимальному (в части установки скамеек, урн для мусора) и дополнительному (в части оборудования детских площадок) перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2022 годы» гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 49, Донского,37, 40 лет Победы, 2, Портовая, 10, Советская, 4, Набережная, 2
[image: image23.emf]Стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ тыс. руб.

Трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ чел.час

Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3кв.2017г.

___________________________192,921

___________________________0,000

_______________________________________________________________________________________________0

_______________________________________________________________________________________________0


	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. МАФ-Донского,49

	1
	Коммерческое предложение
	Скамья 
(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);
МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы на 3 квартал 2017 года - Автомобильные дороги ОЗП=30,27; ЭМ=7,24; ЗПМ=30,27; МАТ=5,75
	шт
	3
	913,03
	 
	 
	 
	2739
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Коммерческое предложение
	Урна 
(МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012);
МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы на 3 квартал 2017 года - Автомобильные дороги ОЗП=30,27; ЭМ=7,24; ЗПМ=30,27; МАТ=5,75
	шт
	3
	418,97
	 
	 
	 
	1257
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 1 МАФ-Донского,49
	22977
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 2. МАФ-Донского,37

	3
	Коммерческое предложение
	Скамья 
(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);
МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы на 3 квартал 2017 года - Автомобильные дороги ОЗП=30,27; ЭМ=7,24; ЗПМ=30,27; МАТ=5,75
	шт
	4
	913,03
	 
	 
	 
	3652
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Коммерческое предложение
	Урна 
(МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012);
МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы на 3 квартал 2017 года - Автомобильные дороги ОЗП=30,27; ЭМ=7,24; ЗПМ=30,27; МАТ=5,75
	шт
	4
	418,97
	 
	 
	 
	1676
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 2 МАФ-Донского,37
	30636
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 3. МАФ-40 лет Победы,2

	5
	Коммерческое предложение
	Скамья 
(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);
МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы на 3 квартал 2017 года - Автомобильные дороги ОЗП=30,27; ЭМ=7,24; ЗПМ=30,27; МАТ=5,75
	шт
	2
	913,03
	 
	 
	 
	1826
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Коммерческое предложение
	Урна 
(МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012);
МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы на 3 квартал 2017 года - Автомобильные дороги ОЗП=30,27; ЭМ=7,24; ЗПМ=30,27; МАТ=5,75
	шт
	2
	418,97
	 
	 
	 
	838
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 3 МАФ-40 лет Победы,2
	15318
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 4. МАФ-Портовая,10

	7
	Коммерческое предложение
	Скамья 
(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);
МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы на 3 квартал 2017 года - Автомобильные дороги ОЗП=30,27; ЭМ=7,24; ЗПМ=30,27; МАТ=5,75
	шт
	2
	913,03
	 
	 
	 
	1826
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Коммерческое предложение
	Урна 
(МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012);
МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы на 3 квартал 2017 года - Автомобильные дороги ОЗП=30,27; ЭМ=7,24; ЗПМ=30,27; МАТ=5,75
	шт
	2
	418,97
	 
	 
	 
	838
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 4 МАФ-Портовая,10
	15318
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 5. МАФ-Советская,4

	9
	Коммерческое предложение
	Скамья 
(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);
МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы на 3 квартал 2017 года - Автомобильные дороги ОЗП=30,27; ЭМ=7,24; ЗПМ=30,27; МАТ=5,75
	шт
	6
	913,03
	 
	 
	 
	5478
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Коммерческое предложение
	Урна 
(МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012);
МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы на 3 квартал 2017 года - Автомобильные дороги ОЗП=30,27; ЭМ=7,24; ЗПМ=30,27; МАТ=5,75
	шт
	6
	418,97
	 
	 
	 
	2514
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 5 МАФ-Советская,4
	45954
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 6. МАФ-Набережная,2

	11
	Коммерческое предложение
	Скамья 
(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);
МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индексы на 3 квартал 2017 года - Автомобильные дороги ОЗП=30,27; ЭМ=7,24; ЗПМ=30,27; МАТ=5,75
	шт
	5
	913,03
	 
	 
	 
	4565
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 6 МАФ-Набережная,2
	26249
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГИ :

	Итого прямые затраты по в ценах 2001г.
	27209
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по с учетом индексов, в текущих ценах
	156452
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Материалы
	156452
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	156452
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	156452
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО  (в том числе НДС при упрощенной системе налогообложения, Дефлятор 104,5%)
	192921
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Приложение №4.2.
к техническому заданию

РАСЧЕТ №2
на выполнение работ по минимальному (в части установки скамеек, урн для мусора) и дополнительному (в части оборудования детских площадок) перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2022 годы» гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 66
[image: image24.emf]Стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ тыс. руб.

Трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ чел.час

Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3кв.2017г.

___________________________6,467

_______________________________________________________________________________________________14,95

_______________________________________________________________________________________________3,75

___________________________304,182


	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Установка МАФ

	1
	ТЕР07-05-014-01
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Сборка и установка МАФ

9 637,26 = 10 426,09 - 0,7 x 1 126,90
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индексы на 3 квартал 2017 года - Автомобильные дороги ОЗП=30,27; ЭМ=7,24; ЗПМ=30,27; МАТ=5,75
НР (9377 руб.): 145%=171%*0,85 от ФОТ (6467 руб.)
СП (4398 руб.): 68%=100%*(0,8*0,85) от ФОТ (6467 руб.)
	100 шт. сборных конструкций
	0,08
8/100
	114983,6
	59720,29
	54388,98
	21109,69
	9199
	4778
	4351
	1689
	186,83
	14,95
	46,9
	3,75

	2
	ТСЦ-401-0005
	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индексы на 3 квартал 2017 года - Автомобильные дороги ОЗП=30,27; ЭМ=7,24; ЗПМ=30,27; МАТ=5,75
	м3
	0,61
	6987,57
	 
	 
	 
	4262
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 1 Установка МАФ
	27236
	 
	 
	 
	 
	14,95
	 
	3,75

	Раздел 2. МАФ

	3
	Прайс
	Карусель
МАТ=27100/5,75

(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);
МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индексы на 3 квартал 2017 года - Автомобильные дороги ОЗП=30,27; ЭМ=7,24; ЗПМ=30,27; МАТ=5,75
	шт
	1
	29070,69
27100/5,75
	 
	 
	 
	29071
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Прайс
	Песочница с навесом
МАТ=24070/5,75

(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);
МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индексы на 3 квартал 2017 года - Автомобильные дороги ОЗП=30,27; ЭМ=7,24; ЗПМ=30,27; МАТ=5,75
	шт
	1
	25820,39
24070/5,75
	 
	 
	 
	25820
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Прайс
	Игровой комплекс
МАТ=101750/5,75

(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);
МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индексы на 3 квартал 2017 года - Автомобильные дороги ОЗП=30,27; ЭМ=7,24; ЗПМ=30,27; МАТ=5,75
	шт
	1
	109149,25
101750/5,75
	 
	 
	 
	109149
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Прайс
	Качеля-балансир
МАТ=10480/5,75

(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);
МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индексы на 3 квартал 2017 года - Автомобильные дороги ОЗП=30,27; ЭМ=7,24; ЗПМ=30,27; МАТ=5,75
	шт
	1
	11242,11
10480/5,75
	 
	 
	 
	11242
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Прайс
	Качели-диван
МАТ=26900/5,75

(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);
МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индексы на 3 квартал 2017 года - Автомобильные дороги ОЗП=30,27; ЭМ=7,24; ЗПМ=30,27; МАТ=5,75
	шт
	1
	28856,16
26900/5,75
	 
	 
	 
	28856
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Прайс
	Диван
МАТ=5840/5,75

(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);
МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индексы на 3 квартал 2017 года - Автомобильные дороги ОЗП=30,27; ЭМ=7,24; ЗПМ=30,27; МАТ=5,75
	шт
	2
	6264,67
5840/5,75
	 
	 
	 
	12529
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Прайс
	Урна
МАТ=2590/5,75

(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);
МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индексы на 3 квартал 2017 года - Автомобильные дороги ОЗП=30,27; ЭМ=7,24; ЗПМ=30,27; МАТ=5,75
	шт
	1
	2778,32
2590/5,75
	 
	 
	 
	2778
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 2 МАФ
	219445
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГИ:

	Итого прямые затраты в текущих ценах
	232906
	4778
	4351
	1689
	 
	14,95
	 
	3,75

	Накладные расходы
	9377
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прибыль
	4398
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	246681
	 
	 
	 
	 
	14,95
	 
	3,75

	ВСЕГО  (в том числе НДС при упрощенной системе налогообложения, Дефлятор 104,5%)
	304182
	 
	 
	 
	 
	14,95
	 
	3,75


Приложение №4.3.
к техническому заданию

РАСЧЕТ №3
на выполнение работ по минимальному (в части установки скамеек, урн для мусора) и дополнительному (в части оборудования детских площадок) перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2022 годы» гп Северо-Енисейский, ул. Набережная, 2

[image: image25.emf]Стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ тыс. руб.

Трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ чел.час

Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3кв.2017г.

___________________________428,717

___________________________5,658

_______________________________________________________________________________________________13,08

_______________________________________________________________________________________________3,29


	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Установка МАФ

	1
	ТЕР07-05-014-01 прим.
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О
	Сборка и установка МАФ

9 637,26 = 10 426,09 - 0,7 x 1 126,90
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индексы на 3 квартал 2017 года - Автомобильные дороги ОЗП=30,27; ЭМ=7,24; ЗПМ=30,27; МАТ=5,75
НР (8204 руб.): 145%=171%*0,85 от ФОТ (5658 руб.)
СП (3847 руб.): 68%=100%*(0,8*0,85) от ФОТ (5658 руб.)
	100 шт. сборных конструкций
	0,07
7/100
	114983,6
	59720,29
	54388,98
	21109,69
	8049
	4180
	3807
	1478
	186,83
	13,08
	46,93
	3,29

	2
	ТСЦ-401-0005
	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индексы на 3 квартал 2017 года - Автомобильные дороги ОЗП=30,27; ЭМ=7,24; ЗПМ=30,27; МАТ=5,75
	м3
	0,2
	6987,57
	 
	 
	 
	1398
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	прайс
	Карусель
МАТ=27100/5,75

(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);
МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индексы на 3 квартал 2017 года - Автомобильные дороги ОЗП=30,27; ЭМ=7,24; ЗПМ=30,27; МАТ=5,75
	шт
	1
	29070,69
27100/5,75
	 
	 
	 
	29071
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	прайс
	Качель-кораблик
МАТ=28946/5,75

(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);
МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индексы на 3 квартал 2017 года - Автомобильные дороги ОЗП=30,27; ЭМ=7,24; ЗПМ=30,27; МАТ=5,75
	шт
	1
	31050,97
28946/5,75
	 
	 
	 
	31051
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	прайс
	Игровой комплекс
МАТ=129701/5,75

(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);
МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индексы на 3 квартал 2017 года - Автомобильные дороги ОЗП=30,27; ЭМ=7,24; ЗПМ=30,27; МАТ=5,75
	шт
	1
	139132,88
129701/5,75
	 
	 
	 
	139133
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	прайс
	Спортивный комплекс
МАТ=52180/5,75

(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);
МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индексы на 3 квартал 2017 года - Автомобильные дороги ОЗП=30,27; ЭМ=7,24; ЗПМ=30,27; МАТ=5,75
	шт
	1
	55974,51
52180/5,75
	 
	 
	 
	55975
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	прайс
	Уличный тренажер
МАТ=23237/5,75

(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);
МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индексы на 3 квартал 2017 года - Автомобильные дороги ОЗП=30,27; ЭМ=7,24; ЗПМ=30,27; МАТ=5,75
	шт
	1
	24926,81
23237/5,75
	 
	 
	 
	24927
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	прайс
	Уличный тренажер
МАТ=22022/5,75

(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);
МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индексы на 3 квартал 2017 года - Автомобильные дороги ОЗП=30,27; ЭМ=7,24; ЗПМ=30,27; МАТ=5,75
	шт
	1
	23623,42
22022/5,75
	 
	 
	 
	23623
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	прайс
	Уличный тренажер
МАТ=20878/5,75

(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);
МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индексы на 3 квартал 2017 года - Автомобильные дороги ОЗП=30,27; ЭМ=7,24; ЗПМ=30,27; МАТ=5,75
	шт
	1
	22396,27
20878/5,75
	 
	 
	 
	22396
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 1 Установка МАФ
	347674
	 
	 
	 
	 
	13,08
	 
	3,29

	ИТОГИ :

	Итого прямые затраты  в текущих ценах
	335623
	4180
	3807
	1478
	 
	13,08
	 
	3,29

	Накладные расходы
	8204
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прибыль
	3847
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	347674
	 
	 
	 
	 
	13,08
	 
	3,29

	  ВСЕГО  (в том числе НДС при упрощенной системе налогообложения, Дефлятор 104,5%)
	428717
	 
	 
	 
	 
	13,08
	 
	3,29


_1589714877

